
SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
Cześć 2:   Drogi wewnętrzne, parkingi i chodniki 

Centrum aktywności społeczno-gospodarczej „ Stara Kotłownia” w Rejowcu Fabrycznym 
Lokalizacja: 22-170 Rejowiec Fabryczny, ul. Wschodnia, dz. nr 33/6, 34/12, 34/14, 34/5, 34/3, 35/4, 34/1, 35/7, 35/6, 36/4, 36/5  obr. 3. 

 

 

Biuro Projektowe „ART. – FAKTORY” s.c., arch. Paweł Spędzia, Wioletta Spędzia, 
Dębica, ul. Powst. Styczniowego 4 

 
- 1 - 

 

SZCZEGÓŁOWE  SPECYFIKACJE  TECHNICZNE 

CZĘŚĆ   2 

DROGI WEWNĘTRZNE, PARKINGI I CHODNIKI 

SPIS TREŚCI 

Lp. 
Nr  

 
specyfikacji 

Nazwa Str. 

 
1 
 

D-00 WYMAGANIA OGÓLNE    2 - 11 

 
2 
 

D-01 
ROBOTY POMIAROWE – WYZNACZENIE 
TRASY I ODTWORZENIE PUNKTÓW  
WYSOKOŚCIOWYCH 

 12 - 15 

 
3 

 
D-02 ROBOTY ZIEMNE 16 - 19 
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GO STABILIZOWANEGO  MECHANICZNIE 25 - 28 

 
6 
 

D-05 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 29 - 36 

 
7 
 

D-06 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ I 
PŁYT AŻUROWYCH „DUNAJEC”          37 - 42 

 
8 
 

D-07 CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ  43 - 48 

 
9 
 

D-08 KRAWĘŻNIKI BETONOWE 49 - 54 

 
10 

 
D-09 OBRZEŻA BETONOWE I PLAISADY 55 - 59 
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1 Wstęp 
1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykona-
nia i odbioru robót drogowych na zadaniu „Centrum aktywności społeczno - gospodarczej „ Stara Ko-
tłownia” w Rejowcu Fabrycznym”. 

 

1.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót drogowych. 

1.3 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych szczegó-
łowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczególnych asortymentów robót drogowych. 

1.4 Określenia podstawowe 

Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
Najważniejsze Oznaczenia i skróty 

OST   - ogólna specyfikacja techniczna  
SST    - szczegółowa specyfikacja techniczna  
GDDP - Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych  
IBDiM  - Instytut Badawczy Dróg i Mostów  
PZJ    - program zapewnienia jakości  
bhp.    - bezpieczeństwo i higiena pracy 

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową (drogę) 
albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny (korpus ziemny).  
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpo-
wiednio utwardzony. 
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszel-
kimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.  
Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługują-
cych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 
Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych oraz  zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 
Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.  
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występo-
wania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.  
Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielącymi 
jezdnie. 
Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.  
Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.  
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni.  
Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania 
przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. 
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.  
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfika-
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cjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.  
Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na pod-
łoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.  
- Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników at-
mosferycznych.  
- Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową zapewniająca lepsze rozło-
żenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 
- Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej na-
wierzchni.  
- Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa może 
składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.  
- Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. Może 
ona składać się z jednej lub dwóch warstw.  
- Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia 
nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozo-
ochronną odsączającą lub odcinającą. 
 - Warstwa mrozoochronną - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dzia-
łania mrozu.  
- Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do war-
stwy nawierzchni leżącej powyżej.  
-  Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni. 
Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub 
obiektu mostowego. 
Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu pu-
blicznego na okres budowy. 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli prze-
dział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego ro-
dzaju robót budowlanych. 
Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz 
drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy 
urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 
Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, umieszczenia urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstruk-
cji nawierzchni.  
Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.  
Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charaktery-
stykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.  
Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym 
w czasie realizacji zadania budowlanego. 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub techno-
logiczną zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może 
polegać na wykonywaniu robót związanych z budową modernizacją utrzymaniem oraz ochroną budowli drogo-
wej lub jej elementu. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projekto-
wą, SST i poleceniami Inżyniera. 

1.5.1 Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów 
głównych oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
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odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wła-
sny koszt. 

1.5.2 Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 
szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
- Zamawiającego, 
- sporządzoną przez Wykonawcę. 
 
1.5.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią 
część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak 
jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumen-
tów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". Wykonawca nie może 
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymia-
rów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą 
zgodne z dokumentacją projektową i SST. Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane 
za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Ce-
chy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymagania-
mi, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materia-
ły lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą ja-
kość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie 
na koszt Wykonawcy. 

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy zapór i znaków, dla których jest to nieodzow-
ne ze względów bezpieczeństwa. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną. 

1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 
osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 
w następstwie jego sposobu działania. 

1.5.6 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurocią-
gi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informa-
cji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na po-
wierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.7 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wy-
posażenia na i z terenu robót. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszko-
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dzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

1.5.8 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebez-
piecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpo-
wiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeń-
stwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odręb-
nej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.9 Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 
daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inżyniera). 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w 
taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
ostatecznego. 

2 Materiały 
2.1 Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego 
źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z do-
puszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 

2.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź zło-
żone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do 
kontroli przez Inżyniera. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgod-
nionych z Inżynierem. 

3 Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpły-
wu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Liczba i wydajność 
sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projek-
towej, SST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
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i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytko-
wania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

4 Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumenta-
cji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojaz-
dami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5 Wykonanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materia-
łów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu 
organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi 
na piśmie przez Inżyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zosta-
ną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpo-
wiedzialności za ich dokładność. 
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6 Kontrola Jakości Robót 

6.1 Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu zapewnie-
nia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i usta-
leniami przekazanymi przez Inżyniera. 

6.2 Zasady Kontroli Jakości Robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowied-
ni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wszystkie koszty związane z kontrolą jakości ponosi Wykonawca. 



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

Cześć 2:   Drogi wewnętrzne, parkingi i chodniki 

Centrum aktywności społeczno-gospodarczej „ Stara Kotłownia” w Rejowcu Fabrycznym 
Lokalizacja: 22-170 Rejowiec Fabryczny, ul. Wschodnia, dz. nr 33/6, 34/12, 34/14, 34/5, 34/3, 35/4, 34/1, 35/7, 35/6, 36/4, 36/5  obr. 3. 

 

 

Biuro Projektowe „ART. – FAKTORY” s.c., arch. Paweł Spędzia, Wioletta Spędzia, 
Dębica, ul. Powst. Styczniowego 4 

 
- 8 - 

 

6.3 Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określo-

nymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów tech-
nicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 

są objęte certyfikacją określoną w pkt 1  
i które spełniają wymogi SST. 

6.4 Dokumenty budowy 

Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeń-
stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapi-
su, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą tech-
niką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
 
Rejestr obmiarów - stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i 
wpisuje do rejestru obmiarów. 
 
Dokumenty laboratoryjne - dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 
Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie Za-
mawiającego. 
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7 Obmiar robót 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych robót i 
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w 
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
instrukcji Inżyniera na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 

7.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inży-
niera. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymaga-
ją badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia po-
miarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.3 Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przy-
padku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznacz-
ny. 

8 Odbiór robót  

8.1 Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych ro-
bót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewen-
tualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inżynier. 
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Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni 
od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projek-
tową SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót doko-
nuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier. 

8.4 Odbiór ostateczny robót 

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 
i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie Odbioru ostatecznego 
robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbie-
rająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomia-
rów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawko-
wych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ście-
ralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecz-
nego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma więk-
szego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową jeśli została sporządzona w 

trakcie realizacji umowy, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew. PZJ, 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ, 
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energe-

tycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
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9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalo-
nego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5 Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisa-
nych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót". 

9 Podstawa płatności  

9.1 Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wy-
magania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projekto-
wej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i trans-

portu na teren budowy, 
 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

10 Przepisy związane 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.03.207.2016). 
Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika 
budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr2 z 1995 r., póz. 29). 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, póz. 60 z późniejszymi zmianami). 
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D-01  
ROBOTY POMIAROWE – WYZNA-
CZENIE TRASY I ODTWORZENIE 
PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 

 
 

 

Kod CPV:  45233120-6  

Roboty w zakresie budowy dróg 

 

 



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

Cześć 2:   Drogi wewnętrzne, parkingi i chodniki 

Centrum aktywności społeczno-gospodarczej „ Stara Kotłownia” w Rejowcu Fabrycznym 
Lokalizacja: 22-170 Rejowiec Fabryczny, ul. Wschodnia, dz. nr 33/6, 34/12, 34/14, 34/5, 34/3, 35/4, 34/1, 35/7, 35/6, 36/4, 36/5  obr. 3. 

 

 

Biuro Projektowe „ART. – FAKTORY” s.c., arch. Paweł Spędzia, Wioletta Spędzia, 
Dębica, ul. Powst. Styczniowego 4 

 
- 13 - 

 

1 Wstęp 

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonywaniem wyznaczenia osi trasy i punktów wysokościowych  dla robót 
związanych z budową dróg, parkingów i chodników na zadaniu  „Centrum aktywności społeczno - go-
spodarczej „ Stara Kotłownia” w Rejowcu Fabrycznym”. 

 

1.2  Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1 

1.3 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wyznaczeniem tra-
sy i punktów wysokościowych. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi 
w SST D-00 „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
 
Określenia dodatkowe: 
Osnowa geodezyjna pozioma- usystematyzowany zbiór punktów, których wzajemne położenie na powierzchni 
odniesienia, zostało określone przy zastosowaniu techniki geodezyjnej.  
Osnowa geodezyjna wysokościowa -usystematyzowany zbiór punktów, których wysokość w stosunku do przy-
jętej powierzchni odniesienia, została określona przy zastosowaniu techniki geodezyjnej.  
Osnowa realizacyjna - jest to osnowa geodezyjna (pozioma i wysokościowa), przeznaczona do geodezyjnego 
wytyczenia elementów projektów w terenie oraz geodezyjnej obsługi budowy i montażu urządzeń i konstrukcji. 
Osnowa ta powinna służyć do pomiarów kontrolnych przemieszczeń i odkształceń, a także w miarę możliwości 
pomiarów powykonawczych. 
Pozostałe określenia podstawowe są zawarte w przepisach prawa oraz odpowiednich Polskich Normach, a także 
w instrukcjach i wytycznych technicznych obowiązujących w geodezji i kartografii. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

2 Materiały 

2.1 Warunki ogólne stosowania materiałów 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w SST D-00  „Wymagania ogólne" pkt. 2. 
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2.2 Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi do wykonania wyznaczenia osi trasy i punktów wysokościowych są: słupki betonowe, 
pale i paliki drewniane, bolce metalowe. 

3 Sprzęt  

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00  „Wymagania ogólne" pkt 3. 

4 Transport  

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00 „Wymagania ogólne" pkt 4. 

5 Wykonanie robót  

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00 „Wymagania ogólne" pkt 5. Prace pomiarowe przy zakła-
daniu osnowy geodezyjnej oraz odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych powinny być 
wykonane w zgodności z obowiązującymi Instrukcjami Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. 

6 Kontrola Jakości 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-00  „Wymagania ogólne" pkt 6.  
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i punktów wysokościo-
wych należy prowadzić wg. ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych Głównego Urzędu Geo-
dezji i Kartografii. 

6.2 Sprawdzenie robót pomiarowych 

Sprawdzenie robót pomiarowych powinno być przeprowadzone wg następujących zasad: 
1) oś drogi należy sprawdzić na wszystkich załamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie oraz 

co najmniej co 200 m na prostych. 
2) robocze punkty wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem na całej długości budowanego 

odcinka. 
3) wyznaczenie nasypów i wykopów należy sprawdzić taśmą i szablonem z poziomicą co najmniej w 

5 miejscach na każdym kilometrze oraz w miejscach budzących wątpliwości. 
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7 Obmiar robót 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00  „Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarowa jest 1 km (kilometr) odtworzenia (wyznaczenia) trasy drogowej i punktów wysokościo-
wych zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

8 Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00  „Wymagania ogólne" pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary dały wyniki pozytywne. 

9 Podstawa płatności 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00  „Wymagania ogólne" Pkt 9. 

9.2 Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 km (kilometra) odtworzenia (wyznaczenia) trasy i punktów wysokościowych obejmuje: 
- Prace przygotowawcze i oznakowanie robót 
- Założenie osnowy realizacyjnej 
- Odtworzenie osi trasy drogi 
- Utrzymania i ewentualne uzupełnienie roboczych punktów sytuacyjno-wysokościowych w trakcie robót 
- Prowadzenie dokumentacji geodezyjnej 
- Inwentaryzacja powykonawcza robót 

10 Przepisy związane 
10.1 Normy 
Nie występują 

10.2 Inne dokumenty 
1. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz.U. nr 30 póz. 163 z późniejszymi 
zmianami) 
2. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonania prac geodezyjnych. 
3. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK, Warszawa 1979 
4. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1978 
5. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna GUGiK 1983 
6. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979 
7. Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983 
8. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983 
9. Wytyczne techniczne G-1.9. Katalog znaków geodezyjnych oraz 



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

Cześć 2:   Drogi wewnętrzne, parkingi i chodniki 

Centrum aktywności społeczno-gospodarczej „ Stara Kotłownia” w Rejowcu Fabrycznym 
Lokalizacja: 22-170 Rejowiec Fabryczny, ul. Wschodnia, dz. nr 33/6, 34/12, 34/14, 34/5, 34/3, 35/4, 34/1, 35/7, 35/6, 36/4, 36/5  obr. 3. 

 

 

Biuro Projektowe „ART. – FAKTORY” s.c., arch. Paweł Spędzia, Wioletta Spędzia, 
Dębica, ul. Powst. Styczniowego 4 

 
- 16 - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D-02      ROBOTY ZIEMNE 
 

 

Kod CPV 45111200-0  

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę         

i roboty ziemne 
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1 Wstęp 

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST)są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót ziemnych dla robót związanych z budową dróg, parkingów i chodników na zadaniu  „Centrum aktywności 
społeczno - gospodarczej „ Stara Kotłownia” w Rejowcu Fabrycznym”. 
 
1.2 Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 
robót ziemnych wymienionych w pkt. 1.1 

1.3 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych 
w części drogowej inwestycji wymienionej w pkt. 1.1. Zakres robót: wykopy, nasypy, profilowanie i zagęszczanie 
podłoża i skarp oraz niwelowanie terenu w zakresie objętym dokumentacją, a także rozbiórka nawierzchni chod-
ników i ogrodzenia kolidujących z projektowaną inwestycją, załadunek koparką ziemi złożonej w hałdzie na 
środki transportu i odwiezienie miejsce wbudowania lub na wysypisko. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST „Wymagania ogólne" pkt. 
1.4. 
Określenia dodatkowe: 
Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wy-
kopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z tym obiektem. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru: 

Is = Pd/Pds 
Gdzie: 

pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3) 
pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w 
normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach 
ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [5] (Mg/m3). 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00  „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

2 Materiały 
Nie występują. 

3 Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne" pkt. 3. 



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

Cześć 2:   Drogi wewnętrzne, parkingi i chodniki 

Centrum aktywności społeczno-gospodarczej „ Stara Kotłownia” w Rejowcu Fabrycznym 
Lokalizacja: 22-170 Rejowiec Fabryczny, ul. Wschodnia, dz. nr 33/6, 34/12, 34/14, 34/5, 34/3, 35/4, 34/1, 35/7, 35/6, 36/4, 36/5  obr. 3. 

 

 

Biuro Projektowe „ART. – FAKTORY” s.c., arch. Paweł Spędzia, Wioletta Spędzia, 
Dębica, ul. Powst. Styczniowego 4 

 
- 18 - 

 

4 Transport 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne" pkt. 4. 

4.2 Transport gruntów 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), 
jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność środków transportu po-
winna być dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, 
dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspekto-
ra Nadzoru. 

5 Wykonanie robót  

1.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt. 5. Grunty uzy-
skane przy wykonywaniu korytowania częściowo będą zagospodarowane w toku dalszych robót. Nadmiar ziemi z 
wykopów, która nie zostanie wykorzystana należy odwieźć na wysypisko. Wykonawca poniesie wszystkie koszty 
związane z opłatą za wysypisko. 

6 Kontrola jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt. 6. 

7 Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt. 7. 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową, w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Wyniki obmiaru zostaną wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w SST, nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione przez Inspek-
tora Nadzoru na piśmie. 

8 Odbiór robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt. 8. 

9 Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 

dla danej pozycji kosztorysu : m3 nasypu i m3 załadunku i odwiezienia ziemi. 
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10 Przepisy związane 

10.1 Normy 

PN-B-02480             Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-04452             Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-B-04481             Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów. 
PN-B-04493             Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej. 
BN-77/8931-12        Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN-B-06050            Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 

10.2 Inne dokumenty 

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2002r Nr 106 póz. 1126) z późniejszymi zmianami ( 
ostatnia zmiana z 203 r Dz. U. Nr 80 póz. 718)  
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pod-
czas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 póz. 401) 
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D-03  
KORYTO  WRAZ  Z  PROFILOWANIEM    

I   ZAGĘSZCZENIEM 

 
 

 

Kod CPV:  45233120-6  

Roboty w zakresie budowy dróg 
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1 Wstęp 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego dla robót zwią-
zanych z budową dróg, parkingów i chodników na zadaniu  „Centrum aktywności społeczno - gospodarczej „ 
Stara Kotłownia” w Rejowcu Fabrycznym”. 

1.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 
robót związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego dla robót 
związanych z budową dróg, parkingów i chodników wymienionych  
w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem koryta 
przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi 
w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00  „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

2 Materiały 
Nie występują. 

3 Sprzęt 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00  „Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2 Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się możliwością ko-
rzystania z następującego sprzętu: 
- równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier może dopuścić wykonanie 
koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy 
maszyny, 
- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 
- walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 
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4 Transport 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00  „Wymagania ogólne" pkt 4. 

5 Wykonanie robót 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00 „Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2 Warunki przystąpienia do robót 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio 
przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wyko-
nania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych 
warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może 
odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

5.3 Wykonanie koryta 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej przygotowane. 
Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób  zaakcep-
towany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub 
linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów. 
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są robo-
ty i do trudności jego odspojenia. 
Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na po-
szerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez Inżynie-
ra. 
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji 
projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez Inżyniera. 
Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4. 

5.4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. Po 
oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po pro-
filowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co naj-
mniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profi-
lowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodat-
kowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania 
wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wymaganego wskaźnika za-
gęszczenia. 
Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach ziem-
nych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy kon-
tynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia zgodnie z BN-77/8931-12 [5]. 
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Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -
20% do +10%.  

5.5 Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. Jeżeli po wyko-
naniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie 
przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym 
zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy 
można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawil-
gocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 

6 Kontrola Jakości  

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-00  „Wymagania ogólne" pkt 6. 

6.2 Szerokość koryta(profilowanego podłoża) 

Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż+10 cm i-
5 cm. 

6.3 Równość koryta (profilowanego podłoża) 

Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą BN-
68/8931-04[4].  
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

6.4 Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją 
±0,5%. 

6.5 Rzędne wysokościowe 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi projektowanymi 
nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 

7 Obmiar robót 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00 „Wymagania ogólne" pkt 7. 
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7.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego i odebranego koryta. 

8 Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00  „Wymagania ogólne" pkt 8. 

9 Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności jak w SST D-00  „Wymagania ogólne" pkt 9 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m3 koryta obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 
- załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp, 
- profilowanie dna koryta lub podłoża, 
- zagęszczenie, 
- utrzymanie koryta lub podłoża, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10 Przepisy związane 
 

1. PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-/B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
3. BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
4. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 

planografem i łatą 
5. BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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Roboty w zakresie budowy dróg 
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1 Wstęp 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie dla robót zwią-
zanych z budową dróg, parkingów i chodników na zadaniu „Centrum aktywności społeczno - gospodarczej „ 
Stara Kotłownia” w Rejowcu Fabrycznym”. 

1.2 Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicz-
nie dla robót związanych z budową dróg, parkingów i chodników wymienionych w punkcie 1.1.   

1.3 Zakres robót objętych OST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywa-
niem podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie. 

1.4 Określenia podstawowe 

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw zagęszczonej mie-
szanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00 „Wymagania ogólne”  

2 Materiały 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-00  „Wymagania 
ogólne”  

2.2 Rodzaje materiałów 

Materiałem do wykonania podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, po-
winna być mieszanka piasku, mieszanki i/lub żwiru, spełniająca wymagania niniejszej specyfikacji- zagęszczenie 
do Id=0,7. 
Materiałem do wykonania podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie powin-
na być mieszanka piasku, mieszanki i/lub żwiru z dodatkiem kruszywa łamanego, spełniająca wymagania niniej-
szych specyfikacji. Kruszywo łamane może pochodzić z przekruszenia ziaren żwiru lub kamieni narzutowych albo 
surowca skalnego. 
 Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
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2.3 Wymagania dla materiałów 

2.3.1 Uziarnienie kruszywa 

Uziarnienie kruszywa powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w SST D-00 „Wymagania ogólne” oraz 
wytycznymi projektowymi.  

2.3.2 Właściwości kruszywa 

Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w SST D-00 „Wymagania ogólne”. 

3 Sprzęt 
Wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00. „Wymagania ogólne” pkt 3. 

4 Transport 
Wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

5 Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.1 Przygotowanie podłoża 

Przygotowanie podłoża powinno odpowiadać wymaganiom określonym w SST D-00 „Wymagania ogólne”.  

5.2 Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

Mieszankę kruszywa należy wytwarzać zgodnie z ustaleniami podanymi w SST D-00 „Wymagania ogólne”. 
Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popiołami przy WP od 20 
do 30% lub powyżej 70%, szczegółowe warunki i wymagania dla takiej podbudowy określi SST, zgodnie z PN-S-
06102 [21]. 

5.3 Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa 

Ustalenia dotyczące rozkładania i zagęszczania mieszanki podano w SST D-00 „Wymagania ogólne”. 

5.4 Utrzymanie podbudowy 

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom określonym w SST D-00  „Wymagania ogólne”.  

6 Kontrola jakości robót 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2 Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami SST D-00 
„Wymagania ogólne”.               
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6.3 Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano w SST D-00  „Wymagania ogól-
ne”.  

6.4 Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 
Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w SST D-00 „Wymagania ogólne”. 

6.5 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w SST D-00 „Wymagania ogólne”. 

7 Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00  „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa naturalnego stabi-
lizowanego mechanicznie. 

8 Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

9 Podstawa płatności 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00  „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2 Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m3 podbudowy obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
 sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 
 przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 
 dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
 rozłożenie mieszanki, 
 zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej, 
 utrzymanie podbudowy w czasie robót. 

10 Przepisy związane 
 Normy i przepisy związane podano w SST D-00 „Wymagania ogólne” pkt 10. 
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1 Wstęp  
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie dla robót związa-
nych z budową dróg, parkingów i chodników na zadaniu „Centrum aktywności społeczno - gospodarczej „ 
Stara Kotłownia” w Rejowcu Fabrycznym”. 

1.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji  
robót drogowych.  

1.3 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg dokumentacji. 

1.4 Określenia podstawowe 

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw zagęszczonej mie-
szanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej.  
Stabilizacja mechaniczna- proces technologiczny polegający na odpowiednim zagęszczeniu kruszywa o właści-
wie dobranym uziarnieniu, przy wilgotności optymalnej. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defini-
cjami podanymi w SST D-00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

2 Materiały 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-00  
„ Wymagania ogólne" pkt 2. 

2.2 Rodzaje materiałów 

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być kruszy-
wo łamane, uzyskane w wyniku pokruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziaren 
żwiru większych od 8 mm. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gli-
ny. 
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2.3 Wymagania dla materiałów 

2.3.1 Uziarnienie kruszywa 
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona wg PN-B-06714-15 powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-S-
06102, dla kruszywa na podbudowę zasadniczą. 
Do warstwy podbudowy zasadniczej preferowane jest kruszywo o uziarnieniu 0-31,5 mm. Wymiar największego 
ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 
 
2.3.2 Właściwości kruszywa 
Kruszywo powinno spełniać wymagania podane w tablicy 1. 
Tablica 1 
Lp. 
 

Wyszczególnienie właściwości 
 

Wymagania Kru-
szywa łamane Pod-
budowa zasadnicza 
 

Badania według 
 

1 Zawartość ziaren mniejszych niż 0,075 mm, %(m/m) 10 PN-B-06714-15 
2 Zawartość nadziama, %(m/m), nie więcej niż 5 PN-B-06714-15 
3 Zawartość ziaren nieforemnych, %(m/m), nie więcej niż 35 PN-B-06714-16 
4 
 

Zawartość zanieczyszczeń organicznych, %(m/m), nie 
więcej niż 

1 
 

PN-B-06714-26 
 

5 
 

Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęszczeniu 
metodą l lub II wg PN-B-04481,% 

Od 30 do 70 
 

BN-64/8931-01 
 

6 
 

Ścieralność w bębnie Los Angeles a)ścieralność całko-
wita po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż: 
b)ścieralność częściowa po 1/5 pełnej liczby obrotów, 
nie więcej niż: 

35 30 
 

PN-B-06714-42 
 

7 Nasiąkliwość, % (m/m) nie więcej niż: 3 PN-B-06714-18 
8 
 

Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach zamraża-
nia, % (m/m) nie więcej niż: 

5 
 

PN-B-06714-19 
 

9 
 

Rozpad krzemianowy i żelazowy łącznie, % (m/m) nie 
więcej niż: 

- 
 

PN-B-06714-37 
PN-B-06714-39 

10 
 

Zawartość związków siarki w przeliczeniu na 803, % 
(m/m) nie więcej niż: 

1 
 

PN-B-06714-28 
 

11 
 

Wskaźniki nośności mieszanki kruszywa, % (m/m) nie 
więcej niż: a) przy zagęszczeniu Is >1,00 b) przy za-
gęszczeniu Iss 1,03 

80 120 
 

PN-S-06102 
 

 
2.3.3 Woda 
Do zraszania kruszywa należy stosować wodę w ilości zapewniającej właściwe zagęszczenie kruszywa wg PN-
88/B-32250. 

 
2.3.4 Źródła poboru materiałów 
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inży-
niera. Przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi wyniki badań laboratoryjnych 
łącznie z projektowaną krzywą uziarnienia i reprezentatywne próbki materiałów. 
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3 Sprzęt 
Wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00  „ Wymagania ogólne" pkt 3. 
 
Do wykonania podbudów z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie należy stosować: 
Mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw wyposażone w urządzenia dozujące wodę, równiarki 
lub układarki kruszywa do rozkładania materiału, walce ogumione, walce stalowe gładkie wibracyjne lub statycz-
ne, zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne do stosowania w miejscach trudnodo-
stępnych. 

4 Transport 
Wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00 „ Wymagania ogólne" pkt 4. 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanie-
czyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

5 Wykonanie robót 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00  „Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2 Przygotowanie podłoża 
Podłoże pod warstwę podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie stanowi warstwa ulepszo-
nego podłoża. 

5.3 Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
Mieszankę kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowaną krzywą uziarnienia i wilgotności optymalnej należy 
wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność za-
pewnienia jednorodności materiału nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych 
frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w 
taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i nadmiernemu wysychaniu. 

5.4 Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 
Przewidywana wg Dokumentacji Projektowej grubość warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego mecha-
nicznie wynosi: 15 i 20 cm. Podbudowa o gr. 15 cm może być układana w jednej warstwie natomiast podbudowę 
gr. 20 cm należy układać w dwóch warstwach. Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwach grubo-
ści takiej, aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. 
Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzęd-
nych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa 
powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera. 
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej 
według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zo-
stać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 
20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przy-
padku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osu-
szyć. Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 

5.5 Utrzymanie podbudowy 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. 
Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest 
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obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych 
z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 

6 Kontrola Jakości Robót 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00  „Wymagania ogólne" pkt 6. 

6.2 Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania 
robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować 
wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej SST. 

6.3 Badania w czasie robót 

6.3.1 Uziarnienie mieszanki 
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki należy pobierać w spo-
sób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane 
Inżynierowi.  

6.3.2 Wilgotność mieszanki 
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z 
PN-B-04481 (metoda II), z tolerancją+10% -20%. Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17.  

6.3.3 Zagęszczenie podbudowy 
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 
Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania 
jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obcią-
żeń płytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niż raz na 5000 m2, lub według zaleceń Inżyniera. 
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego mo-
dułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej pod-
budowy. 

E2/E1< 2,2 

6.3.4 Właściwości kruszywa 
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3.2. Próbki do badań 
pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności Inżyniera. 

6.4 Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy  

6.4.1 Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy 
podano w tabeli 2. 

Tabela 2 Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego me-
chanicznie 
LP. 
 

Wyszczególnienie badań i pomiarów 
 

Minimalna częstotliwość pomiarów 
 

1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km 
2 
 

 
 

W sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą na każdym 
pasie ruchu 
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3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 
4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km 
5 
 

Rzędne wysokościowe 
 

Co 20 m na odcinkach prostych i co 10 m na łukach, w osi 
jezdni i na krawędziach 

6 Ukształtowanie osi w planie co 100 m 
7 
 

Grubość podbudowy 
 

Podczas budowy: w 3 punktach na każdej działce roboczej, 
lecz nie rzadziej niż raz na 400 m2 Przed odbiorem: w 3 
punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 
 

8 Nośność podbudowy:  
 - moduł odkształcenia co najmniej w dwóch przekrojach na każde 1000 m 
 - ugięcie sprężyste co najmniej w 20 punktach na każde 1000 m 

6.4.2 Szerokość podbudowy 
Szerokość podbudowy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 

6.4.3 Równość podbudowy 
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4- metrową łatą lub planografem, zgodnie z BN- 68/8931-04. 
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć łatą 4-metrową. Nierówność podbudowy nie może przekro-
czyć 10 mm. 

6.4.4 Spadki poprzeczne podbudowy 
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją 
±0,5%. 

6.4.5 Rzędne wysokościowe podbudowy 
Różnice między rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać -1 
cm, + 0 cm. 

6.4.6 Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża 
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 5 cm. 

6.4.7 Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża 
Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż ± 10%. 

6.4.8 Nośność podbudowy 
Moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 powinien być zgodny z podanym w tablicy 3, ugięcie sprężyste wg BN-
70/8931-06 powinno być zgodne z podanym w tablicy 3. 
 
Tablica 3 Cechy podbudowy 
Podbudowa z 
kruszywa o 
wskaźniku 
wnoś nie 
mniejszym niż 
% 

Wymagane cechy podbudowy 
Wskaźnik 
Zagęszczenia 
Is nie mniej-
szy niż 
 

Maksymalne ugięcie sprężyste 
pod kołem, mm 
 

Minimalny moduł odkształcenia 
mierzony płytą o średnicy 30 cm 
MPa 
 

 
 

40 kN 
 

50 kN 
 

od pierwszego 
obciążenia E1 
 

od drugiego ob-
ciążenia E2 
 

80 1,00 1,25 1,40 80 140 
120 1,03 1,10 1,20 100 180 
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7 Obmiar robót 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00  „Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.2 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarowa jest m3 (metr sześcienny) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa łamanego stabili-
zowanego mechanicznie. 

8 Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00  „Wymagania ogólne" pkt 8. 

9 Podstawa płatności 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności jak w SST D-00  „Wymagania ogólne" pkt 9. 

9.2 Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą 
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
- rozłożenie mieszanki, 
- zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej, 
- utrzymanie podbudowy w czasie robót. 

10 Przepisy związane  
10.1 Normy 
PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
PN-B-06714-12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 
PN-B-06714-15  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
PN-B-06714-16  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
PN-B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
PN-B-06714-18  Kruszywa    mineralne.    Badania.    Oznaczanie nasiąkliwości 
PN-B-06714-19   Kruszywa    mineralne.    Badania.    Oznaczanie mrozoodporności metodą 

 bezpośrednią 
PN-B-06714-26   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych 
PN-B-06714-28     Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową  
PN-B-06714-37     Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego  
PN-B-06714-39     Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego  
PN-B-06714-42     Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles  
PN-B-11112       Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
PN-B-11113         Kruszywa   mineralne.   Kruszywa   naturalne   do nawierzchni drogowych  
PN-S-06102       Drogi   samochodowe.   Podbudowy   z   kruszyw stabilizowanych mechanicznie  
BN-84/6774-02     Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych  



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

Cześć 2:   Drogi wewnętrzne, parkingi i chodniki 

Centrum aktywności społeczno-gospodarczej „ Stara Kotłownia” w Rejowcu Fabrycznym 
Lokalizacja: 22-170 Rejowiec Fabryczny, ul. Wschodnia, dz. nr 33/6, 34/12, 34/14, 34/5, 34/3, 35/4, 34/1, 35/7, 35/6, 36/4, 36/5  obr. 3. 

 

 

Biuro Projektowe „ART. – FAKTORY” s.c., arch. Paweł Spędzia, Wioletta Spędzia, 
Dębica, ul. Powst. Styczniowego 4 

 
- 36 - 

 

BN-64/8931-01     Drogi    samochodowe.    Oznaczanie   wskaźnika piaskowego  
BN-64/8931-02     Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych  

i podłoża przez obciążenie płytą  
BN-68/8931-04     Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
BN-77/8931-12    Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
 

 
 
 
 



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

Cześć 2:   Drogi wewnętrzne, parkingi i chodniki 

Centrum aktywności społeczno-gospodarczej „ Stara Kotłownia” w Rejowcu Fabrycznym 
Lokalizacja: 22-170 Rejowiec Fabryczny, ul. Wschodnia, dz. nr 33/6, 34/12, 34/14, 34/5, 34/3, 35/4, 34/1, 35/7, 35/6, 36/4, 36/5  obr. 3. 

 

 

Biuro Projektowe „ART. – FAKTORY” s.c., arch. Paweł Spędzia, Wioletta Spędzia, 
Dębica, ul. Powst. Styczniowego 4 

 
- 37 - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D-06  

 

NAWIERZCHNIE 

Z  KOSTKI  BETONOWEJ  

I PŁYT AŻUROWYCH 

 

 
 

 

Kod CPV:  45233220-7  

Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

Cześć 2:   Drogi wewnętrzne, parkingi i chodniki 

Centrum aktywności społeczno-gospodarczej „ Stara Kotłownia” w Rejowcu Fabrycznym 
Lokalizacja: 22-170 Rejowiec Fabryczny, ul. Wschodnia, dz. nr 33/6, 34/12, 34/14, 34/5, 34/3, 35/4, 34/1, 35/7, 35/6, 36/4, 36/5  obr. 3. 

 

 

Biuro Projektowe „ART. – FAKTORY” s.c., arch. Paweł Spędzia, Wioletta Spędzia, 
Dębica, ul. Powst. Styczniowego 4 

 
- 38 - 

 

1 Wstęp 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej i płyt ażurowych dla robót zwią-
zanych z budową dróg, parkingów i chodników na zadaniu  „Centrum aktywności społeczno - gospodar-
czej „ Stara Kotłownia” w Rejowcu Fabrycznym”. 

1.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót drogowych wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykona-
niem nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na zjazdach, drodze wewnętrznej, na parkin-
gach z płyt ażurowych „Dunajec” gr. 10 cm. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w SST D-00  „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
Betonowa kostka brukowa, - prefabrykowane elementy budowlane, przeznaczony do budowy warstwy 
ścieralnej nawierzchni, wykonane metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego i zbrojonego, jedno 
lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne przystawanie ele-
mentów. 
Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi materiałami 
wypełniającymi. 
Płyta ażurowa „DUNAJEC”- zwana też “zielonym parkingiem”. Posiada niewielkie trawnikowe otwory 
o wymiarach 8x8cm, stanowiące ok. 65 % powierzchni i pozwalające odprowadzić nadmiar wody do 
gruntu. Ten typ płyt polecany jest w szczególności do ułożeń parkingów oraz dojazdów do garaży. Za-
stosowanie  płyt umożliwia osiągnięcie stabilności powierzchni, przyjmowanie dużych obciążeń oraz 
wygodny przejazd. 
 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00  „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

2 Materiały 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-00 
„Wymagania ogólne" pkt 2. 
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2.2 Wymagania stawiane betonowym kostkom brukowym i płytom ażurowym  

Wyroby powinny posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę (Instytut Badaw-
czy Dróg i Mostów). 
Betonowa kostka brukowa  powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej, a 
w przypadku braku wystarczających ustaleń, powinna mieć charakterystyki określone przez odpowied-
nie procedury badawcze IBDiM, zgodnie z poniższymi wskazaniami: 
1) kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi od-
chyłkami od wymiarów: 

- długość i szerokość +-3 mm 
- grubość +-5 mm 

2) wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż 50 Mpa dla klasy „50" 
3) mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% roztworze NACL lub 150 
cyklach zamrażania i rozmrażania metodą zwykłą, powinny być jednocześnie następujące warunki: 

 próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych  
 łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków kru-

szywa itp. nie powinna przekroczyć 5% masy próbek nie zamrożonych, 
 obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrożonych nie powinno być 

większe niż 20% 
4) nasiąkliwość nie powinna przekroczyć 5% 
5) ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego,   określona stratą wysokości, nie powinna przekroczyć 
wartości: 3,5 mm dla klasy „50" 
6) szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT powierzchni licowej, górnej, sprawdzona waha-
dłem angielskim, powinna wynosić nie mniej niż 50 jednostek SRT, 
7) wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków betonu, kra-
wędzie elementów powinny być równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny być jednorodne. 
Dopuszczalne wady wyglądu zewnętrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny przekraczać warto-
ści dopuszczalnych dla danej klasy. 
Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, 
przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione.  
Do każdej partii płyt ażurowych sprowadzonej przez Wykonawcę dołączone powinno być świadectwo 
dopuszczenia lub inny dokument potwierdzający jej jakość na podstawie przeprowadzonych badań. 
Przy odbiorze partii materiałów na budowie Wykonawca powinien przeprowadzić badania w zakresie 
wyglądu zewnętrznego. Ilość i pobór próbek do badań, pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na 
powierzchniach i krawędziach, należy wykonać zgodnie z BN-80/6775-03/04. 

2.3 Materiały na podsypkę i do wypełniania spoin oraz szczelin dylatacyjnych 

a)  na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię: mieszankę cementu i piasku w stosunku 
1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku l wg PN-B-11113:1996, ce-
menty powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-EN-197-1, i wody odmiany 1 od-
powiadającej wymaganiom PN-B-32250. 

b)  do wypełnienia spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej: 
-zaprawę cementowo-piaskową 1:4 spełniającą wymagania wg pkt a 

c)  do wypełnienia szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej: 
d)  do wypełnienia górnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować drogowe zalewy kauczu-

kowo-asfaltowe, lub syntetyczne masy uszczelniające (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.) 
spełniające wymagania norm lub aprobat technicznych 

e)  do wypełnienia dolnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować wilgotną mieszankę ce-
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mentowo-piaskową 1:8 z materiałów spełniających wymagania wg pkt. a  lub inny materiał 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na budo-
wę, powinno być na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kru-
szywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Przechowywanie cementu po-
winno być zgodne z BN-88/6731-08. 

3 Sprzęt 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00 „Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2 Sprzęt do wykonania nawierzchni 

Układanie kostki i płyt ażurowych -ręczne. Do przecinania kostek można stosować specjalne narzędzia 
tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą). Do zagęszczenia nawierzchni z kostki należy stosować za-
gęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną elastomerową chroniące kostki przed ścieraniem i wy-
kruszaniem naroży. 

4 Transport 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00 „Wymagania ogólne" pkt 4. 

4.2 Transport materiałów do nawierzchni 

Betonowe kostki brukowe i płyty ażurowe mogą być przewożone w paletach- dowolnymi środkami 
transportowymi po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 Mpa. Kostki 
oraz płyty ażurowe w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i 
uszkodzeniem. 

5 Wykonanie robót 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00 „Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2 Podłoże 

Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne, zgodnie z Dokumentacją Projek-
tową. 



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

Cześć 2:   Drogi wewnętrzne, parkingi i chodniki 

Centrum aktywności społeczno-gospodarczej „ Stara Kotłownia” w Rejowcu Fabrycznym 
Lokalizacja: 22-170 Rejowiec Fabryczny, ul. Wschodnia, dz. nr 33/6, 34/12, 34/14, 34/5, 34/3, 35/4, 34/1, 35/7, 35/6, 36/4, 36/5  obr. 3. 

 

 

Biuro Projektowe „ART. – FAKTORY” s.c., arch. Paweł Spędzia, Wioletta Spędzia, 
Dębica, ul. Powst. Styczniowego 4 

 
- 41 - 

 

5.3 Podbudowa 

Rodzaj podbudowy pod warstwę betonowej kostki brukowej powinien być zgodny z Dokumentacją 
Projektową. 

5.4 Podsypka 

Zgodnie z Dokumentacją Projektową przewiduje się wykonanie podsypki cementowo-paskowej. Podsypkę ce-
mentowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudo-
wie, przy zachowaniu: 
współczynnika wodno-cementowego od 0,25 do 0,35 - wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7=10 Mpa. 
R28=14MPa 
W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni podsypka nie 
rozsypała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu podsypka rozsypywała się. Rozścielenie podsypki 
cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostki od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka 
powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin 
zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. Dopuszczalne odchyłki od 
zaprojektowanej grubości nie powinny przekraczać +-1 cm. 

5.5 Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych  

Wykonawca przedkłada Inspektorowi Nadzoru propozycje do zaakceptowania dotyczące kształtu, wymiarów i 
barwy kostek oraz deseń ich układania. Linie oddzielające stanowiska parkingowe należy wykonać w kolorze 
innym niż pozostała część nawierzchni. 
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na większym frag-
mencie zaleca się stosować kostki dostarczone z tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne są różne 
odcienie wybranego koloru kostki. 
Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka za-
gęszcza się. Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (studzienek, włazów) po-
winna trwale wystawać od 3mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej 
korytek ściekowych. Do uzupełnienia przestrzeni przy krawędziach, obrzeżach i studzienkach można używać 
elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i 
odpowiednio fazowane. 
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić. Szerokość spoin pomiędzy 
betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 do 5 mm. 
Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej po wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o 
grubości od 3 cm do 4 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni do 3 
tygodni nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku. 

6 Kontrola Jakości Robót 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00 „Wymagania ogólne" pkt 6. 

6.2 Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni 

Po zakończonej budowie nawierzchni należy przeprowadzić badania: 
 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego nawierzchni, krawężników, obrzeży, ścieków 
 sprawdzenie rzędnych wysokościowych, równość podłużną i poprzeczną, spadki poprzeczne i 

szerokość 
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 rozmieszczenia i szerokości spoin i szczelin dylatacyjnych oraz ich wypełnienie 

7 Obmiar robót 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00 „Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonania nawierzchni z kostki lub płyt ażurowych. 

8 Odbiór robót  

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00 „Wymagania ogólne" pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie ze SST, Dokumentacją Projektową jeżeli wszystkie pomiary z zachowa-
niem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

9 Podstawa płatności 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności jak w SST D-00 „Wymagania ogólne" pkt 9 

9.2 Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki ( płyt ażurowych) obejmuje: 
- przygotowanie i oznakowanie robót 
- zakup i dostarczenie potrzebnych materiałów na miejsce wbudowania 
- rozścielenie i zagęszczenie podsypki cementowo-piaskowej 
- ułożenie i ubicie kostki 
- wypełnienie spoin i szczelin dylatacyjnych nawierzchni 
- pielęgnacja nawierzchni 
- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych 

10 Przepisy związane  
Normy 
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek 
PN-B-32250:1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
PN-EN-197-1     Cement. Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 
użytku. 
BN-88/6731-08   Cement. Transport i przechowywanie. 
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CHODNIKI  Z  KOSTKI  BETONOWEJ 

 

 
 

 

Kod CPV: 45233220-7  

Roboty w zakresie nawierzchni dróg 
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1 Wstęp 

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem chodników z kostki brukowej betonowej dla robót związanych z budową dróg, par-
kingów i chodników na zadaniu  „Centrum aktywności społeczno - gospodarczej „ Stara Kotłownia” w 
Rejowcu Fabrycznym”. 

1.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót drogowych wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem chodni-
ków z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podany-
mi w SST D-00 „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
 

Betonowa kostka brukowa- prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy ścieralnej 
nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowana z betonu niezbrojonego, jedno lub dwuwarstwowego, charakte-
ryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne przystawanie elementów. 
 
Granitowa kostka brukowa- prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy ścieralnej 
nawierzchni, wycinany z bloków kamiennych, charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne przy-
stawanie elementów. 
 
Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi materiałami wypełnia-
jącymi. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

2 Materiały 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-00 „Wymagania 
ogólne" pkt 2. 

2.2 Wymagania stawiane betonowym kostkom  

Betonowa kostka brukowa powinna posiadać aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę (Instytut 
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Badawczy Dróg i Mostów). 
Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej, a w przypad-
ku braku wystarczających ustaleń, powinna mieć charakterystyki określone przez odpowiednie procedury badaw-
cze IBDiM, zgodnie z poniższymi wskazaniami: 
1) kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi odchyłkami od 
wymiarów: 

długość i szerokość +-3 mm -  gru-
bość +-5 mm 

2) wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż 35 Mpa dla klasy „35" 
3) mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% roztworze NACL lub 150 cyklach 
zamrażania i rozmrażania metodą zwykłą, powinny być jednocześnie następujące warunki: 

 próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych 
 łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków 
 kruszywa itp. nie powinna przekroczyć 5% masy próbek nie zamrożonych, obniżenie wytrzyma-

łości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrożonych nie powinno być większe niż 20% 
4) nasiąkliwość nie powinna przekroczyć 5% 
5) ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego,   określona stratą wysokości, nie powinna przekroczyć wartości: 
4,5 mm dla klasy „35" 
6) szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT powierzchni licowej, górnej, sprawdzona wahadłem an-
gielskim, powinna wynosić nie mniej niż 50 jednostek SRT, 
7) wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków betonu, krawędzie 
elementów powinny być równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny być jednorodne. 
Dopuszczalne wady wyglądu zewnętrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny przekraczać wartości dopusz-
czalnych dla danej klasy. 
Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, przy czym 
podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 

2.3 Materiały na podsypkę i do wypełniania spoin 

Na podsypkę pod chodnik należy stosować mieszankę cementowo-piaskową w stosunku 1:4 z cementu portlandz-
kiego klasy 32,5 wg PN-B-19701 i z piasku naturalnego spełniającego wymagania PN-B-06712. 
Do wypełnienia szczelin należy stosować mieszankę cementowo-piaskową   1:2 z cementu portlandzkiego klasy 
32,5 wg PN-B-19701 i z piasku wg PN-B-06711. 
Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na budowę, powinno 
być na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczysz-
czeniem i zmieszaniem z innymi materiałami.  
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08. 

3 Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00 „Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania chodników 

Układanie kostki ręczne. Do przecinania można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z 
tarczą dostosowaną do rodzaju ciętego materiału). Do zagęszczenia nawierzchni z kostki należy stosować zagęsz-
czarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną elastomerową chroniące kostki i płyty przed ścieraniem i wykrusza-
niem naroży. 
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4 Transport 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00 „Wymagania ogólne" pkt 4. 

4.2 Transport kostki betonowej 

Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone w paletach dowolnymi środkami transportowymi po osiągnięciu 
przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 Mpa. Kostki w trakcie transportu powinny być zabezpie-
czone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. 

5 Wykonanie robót 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00 „Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2 Podłoże 

Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne, zgodnie z Dokumentacją Projektową. Koryto 
pod nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami. 

5.3 Obramowanie nawierzchni 

Rodzaj obramowania powinien być zgodny z Dokumentacją Projektową. Krawężniki i obrzeża powinny być usta-
wione przed przystąpieniem do układania nawierzchni. 

5.4 Podsypka 

Zgodnie z Dokumentacją Projektową przewiduje się wykonanie podsypki cementowo-paskowej. Podsypkę ce-
mentowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudo-
wie, przy zachowaniu: 
współczynnika wodno-cementowego od 0,25 do 0,35 wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7=10 Mpa. 
R28=14MPa 
W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni podsypka nie 
rozsypała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu podsypka rozsypywała się. Rozścielenie podsypki 
cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostki od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka 
powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, 
Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania 
cementu w podsypce. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości nie powinny przekraczać +-1 cm. 

5.5 Układanie nawierzchni z kostek betonowych  

Wykonawca przedkłada Inspektorowi Nadzoru propozycje do zaakceptowania dotyczące kształtu, wymiarów i 
barwy kostek oraz deseni ich układania.  
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na większym frag-
mencie zaleca się stosować kostki dostarczone z tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne są różne 
odcienie wybranego koloru kostki. 
Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka za-
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gęszcza się. Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (studzienek, włazów) po-
winna trwale wystawać od 3mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej 
korytek ściekowych. Do uzupełnienia przestrzeni przy krawędziach, obrzeżach i studzienkach można używać 
elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i 
odpowiednio fazowane. 
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić. Szerokość spoin pomiędzy 
betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 do 5 mm. 

6 Kontrola Jakości Robót 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00 „Wymagania ogólne" pkt 6. 

6.2 Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni 

Po zakończonej budowie nawierzchni należy przeprowadzić badania: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego nawierzchni chodnika, krawężników, obrzeży 
- badania położenia krawędzi chodnika 
- sprawdzenie rzędnych wysokościowych, równość podłużną i poprzeczną spadki poprzeczne i   szerokość 
- szerokości spoin 

7 Obmiar robót 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00 „Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonania nawierzchni chodnika z kostki. 

8 Odbiór robót  

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00 „Wymagania ogólne" pkt 8, 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie ze SST, Dokumentacją Projektową jeżeli wszystkie pomiary z zachowa-
niem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

9 Podstawa płatności 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności jak w SST D-00 „Wymagania ogólne" pkt 9 
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9.2 Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni chodnika obejmuje: 
- przygotowanie i oznakowanie robót 
- zakup i dostarczenie potrzebnych materiałów na miejsce wbudowania 
- wykonanie koryta pod konstrukcję 
- rozścielenie i zagęszczenie podsypki cementowo-piaskowej 
- ułożenie i ubicie kostki 
- wypełnienie spoin 
- pielęgnacja nawierzchni 
- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych 

10 Przepisy związane 
Normy 
PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek 
PN-B-32250:1988  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
PN-EN-197-1         Cement. Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów  
                                powszechnego użytku. 
BN-88/6731-08      Cement. Transport i przechowywanie. 
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1 Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z ustawieniem krawężników betonowych dla robót związanych z budową dróg, parkingów i chodni-
ków na zadaniu  „Centrum aktywności społeczno - gospodarczej „ Stara Kotłownia” w Rejowcu Fa-
brycznym”. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót drogowych. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem krawęż-
ników betonowych na ławach z betonu. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi 
w SST D-00 „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

2 Materiały 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-00 „Wymaga-
nia ogólne" pkt 2. 

2.2 Stosowane materiały 

Krawężniki betonowe powinny spełniać wymagania normy BN-80/6775-03/04. Wszystkie użyte materiały (kra-
wężniki, beton, cement piasek, masa zalewowa) powinny posiadać dokument potwierdzający jego jakość na pod-
stawie przeprowadzonych badań. Badania i pomiary elementów i warunki składowania powinny być zgodne z 
wymaganiami BN-80/6775-03/01 

2.3 Krawężniki betonowe 

Krawężniki betonowe powinny być wykonane z betonu spełniającego wymagania: 
 klasa nie niższa niż B30 
 nasiąkliwość nie większa niż 4% 
 mrozoodporność zgodnie z PN-88/B-06250, stopień mrozoodporności min. F-50 
 ścieralność na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości nie większa niż 3,5 mm.  
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Powierzchnie krawężników betonowych i granitowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków. Krawędzie ele-
mentów powinny być równe i proste. Tekstura i kolor powierzchni górnej powinny być jednorodne, struktura 
zwarta. Dopuszczalne odchyłki wymiarów: 

 dla wysokości +-3 mm 
 dla szerokości i długości +-8 mm 

Pomiarów należy dokonać zgodnie z PN-B-10021. 

2.4 Materiały na podsypkę i do zapraw 

2.4.1 Piasek 
Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [4], a do zaprawy 
cementowo-piaskowej PN-B-06711 [3]. 

2.4.2 Cement 
Cement stosowany do zaprawy cementowej i do podsypki cementowo-piaskowej powinien być cementem port-
landzkim klasy nie niższej niż „32,5" odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 [6]. 

2.4.3 Woda 
Woda powinna być odmiany „1" i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [7]. 

2.5 Materiały na ławy i masa zalewowa 

Materiały na ławy i masa zalewowa powinny odpowiadać wymaganiom podanym w pkt 2. 

3 SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00 „Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2 Sprzęt do ustawiania krawężników 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 
- betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 
- wibratorów płytowych do zagęszczania podsypki. 

4 Transport 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00 „Wymagania ogólne" pkt 4. 

4.2 Transport krawężników 

Krawężniki kamienne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Krawężniki należy układać na 
podkładach drewnianych, rzędami, długością w kierunku jazdy środka transportowego. 
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5 Wykonanie robót 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00 „Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2 Wykonanie koryta pod ławy 

Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [2]. Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymia-
rom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu konstrukcji szalunku. Wskaźnik zagęszczenia dna 
wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora. 

5.3 Wykonanie ław i ustawienie krawężników 

Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalunku. Betonowanie ław należy wykonać zgodnie z normą PN-63/B-
06251. Szczeliny dylatacyjne powinny być wykonane co 5 m i wypełnione masą zalewową. Na ławie betonowej 
należy wykonać podsypkę cementowo-piaskową grubości 5 cm a następnie krawężniki do wymaganych rzędnych 
wysokościowych. Spoiny na złączach krawężników wykonać wypełnić zaprawą cementową, po czym zatrzeć na 
gładko powierzchnię styków. Szerokość styków nie powinna być większa od 1 cm. 

6 Kontrola Jakości Robót 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00 „Wymagania ogólne" pkt 6. 

6.2 Badania przed przystąpieniem do robót 

Badania krawężników 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do ustawienia 
krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji.  
 
Krawężniki betonowe -wygląd zewnętrzny na zgodność z wymogami PN-B-10021.W wątpliwych przypadkach 
należy przedstawić komplet badań laboratoryjnych przeprowadzonych przez producenta dla dostarczonej partii 
materiałów. 
 
Badania pozostałych materiałów 
Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawieniu krawężników betonowych powinny obejmować 
wszystkie właściwości, które zostały określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów wg pkt 2. 

6.3 Badania w czasie robót 

W czasie robót należy sprawdzać: 
- wykonanie koryta pod ławę, 
- wykonanie ław, 
- ustawienie krawężników i wypełnienie spoin, 
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7 Obmiar robót 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00 „Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest mb (metr bieżący) wykonanego krawężnika betonowego . 

8 Odbiór robót 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00 „Wymagania ogólne" pkt 8. 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- wykonanie koryta pod ławę, 
- wykonanie ławy, 
- wykonanie podsypki. 

9 Podstawa płatności 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności jak w SST D-00 „Wymagania ogólne" pkt 9 

9.2 Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m krawężnika na ławie betonowej obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
- wykonanie wykopu pod ławę, 
- wykonanie szalunku, 
- wykonanie ławy, 
- ustawienie krawężników na podsypce, 
- wypełnienie spoin, 
- zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie, 
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10 Przepisy związane  
Normy 
1.   BN-80/6775-03/04   Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i  

torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 
2.   PN-B-06050      Roboty ziemne budowlane 
3.   PN-B-06711      Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych 
4.   PN-B-06712    Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
5.   PN-88-06250       Beton zwykły. 
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6.   PN-B-19701       Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
7.   PN-B-32250        Materiały budowlane. Woda do betonów i zaprawa. 
8.   PN-80/B-10021      Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 
9.  BN-80/6775-03/01      Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 
10. PN-63/B-06251          Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
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1 Wstęp 

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z ustawieniem obrzeży betonowych i palisad dla robót związanych z budową dróg, parkingów i 
chodników na zadaniu  „Centrum aktywności społeczno - gospodarczej „ Stara Kotłownia” w Rejowcu 
Fabrycznym”. 

1.2 Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót drogowych wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem obrzeży 
betonowych i palisad. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi 
w SST D-00 „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

2 Materiały 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  SST D-00 „Wymagania 
ogólne" pkt 2. 

2.2 Stosowane materiały 

Obrzeża betonowe 8x30x100 cm wibroprasowane, gatunku l powinny być wykonane z betonu klasy B-30 i speł-
niać wymagania normy BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/04. 
Każda dostarczona partia obrzeży betonowych na budowę powinna posiadać atest producenta. 
Beton użyty do elementów prefabrykowanych powinien charakteryzować się nasiąkliwością <4% oraz mrozood-
pornością i wodoszczelnością zgodnie z normą PN-88/B-06250. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla obrzeży betonowych i granitowych: 

 dla szerokości i wysokości +-3 mm 
 dla długości +-8 mm  

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży i palisad: 
  wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi - 2 mm 
 szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających nawierzchnie górne niedopuszczalne. 



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

Cześć 2:   Drogi wewnętrzne, parkingi i chodniki 

Centrum aktywności społeczno-gospodarczej „ Stara Kotłownia” w Rejowcu Fabrycznym 
Lokalizacja: 22-170 Rejowiec Fabryczny, ul. Wschodnia, dz. nr 33/6, 34/12, 34/14, 34/5, 34/3, 35/4, 34/1, 35/7, 35/6, 36/4, 36/5  obr. 3. 

 

 

Biuro Projektowe „ART. – FAKTORY” s.c., arch. Paweł Spędzia, Wioletta Spędzia, 
Dębica, ul. Powst. Styczniowego 4 

 
- 57 - 

 

Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [4], a do zaprawy 
cementowo-piaskowej PN-79/B-06711 
Cement użyty na zaprawę cementową do spoinowania powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-EN-197-1. 
Przechowywanie cementu wg. BN-88/6731-08. Woda powinna być odmiany „1" i odpowiadać wymaganiom PN-
B-32250 . 

3 Sprzęt 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00 „Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2 Sprzęt do montażu obrzeży i palisad  
Roboty związane z ustawieniem obrzeży betonowych należy wykonywać ręcznie przy użyciu drobnego sprzętu 
pomocniczego. 

4 Transport  
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00 „Wymagania ogólne" pkt 4. 

4.2 Transport obrzeży i palisad 
Obrzeża i palisady powinny być transportowane w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy w sposób 
chroniący przed uszkodzeniami. 

5 Wykonanie robót 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00 „Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2 Ustawienie obrzeży betonowych i palisad 
Roboty należy rozpocząć od wytyczenia linii obrzeża. Wykop pod obrzeża wykonać zgodnie z dokumentacją 
Projektową i normą PN-68/B-06050. Dno wykopu powinno być wyprofilowane i zagęszczone. Wskaźnik zagęsz-
czenia > 0,97. Szerokość spoin między obrzeżami nie powinna przekraczać 1 cm. 

6 Kontrola Jakości Robót 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00 „Wymagania ogólne" pkt 6. 

6.2 Sprawdzenie podłoża, obrzeży i palisad. 
Ocenę prefabrykatów należy przeprowadzić zgodnie z PN-80/B-10021. Sprawdzenie wykonanych wykopów pod 
obrzeża i palisady polega na ocenie wskaźnika zagęszczenia gruntu w dnie wykopu oraz szerokości dna wykopu z 
tolerancją+-1 cm. Sprawdzenia ustawienia obrzeży : 
 odchylenie linii w planie - max. Odchylenie może wynosić 1 cm na każde 100 m 
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 odchylenie niwelety - max. ±1 cm na każde 100 m. 
 Równość górnej powierzchni obrzeży i palisad - tolerancja prześwitu pod łatą 3-metrową < 1 cm na każde 

100 m 

7 Obmiar robót 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00 „Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.2 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest mb (metr bieżący) wykonanego obrzeża betonowego lub palisad. 

8 Odbiór robót  
8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00 „Wymagania ogólne" pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie ze SST, Dokumentacją Projektową jeżeli wszystkie pomiary z zachowa-
niem tolerancji wg. pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9 Podstawa płatności 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00 „Wymagania ogólne"  

9.2 Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 mb obrzeża  lub palisad obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
- wykonanie wykopu pod obrzeże 
- rozścielenie i ubicie podsypki 
- ustawienie obrzeży 
- wypełnienie spoin, 
- zasypanie zewnętrznej ściany obrzeża gruntem i ubicie, 
- pielęgnacja spoin wodą 
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10 Przepisy związane 

 

1 PN-68/B-06050   Roboty ziemne budowlane  
2 PN-88/B-06250   Beton zwykły 
3 PN-79/B-06711   Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowla-

nych 
4 BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.  
5 BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.  
6 PN-B-19701  Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności  
7 PN-B-32250   Materiały budowlane. Woda do betonów i zaprawa.  
8 PN-80/B-10021  Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycz-

nych. 


